

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_206015	Settore Tecnico - Corrias Pierpaolo	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_418618	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE E AREE DEL PARCO COMUNALE DI VIA TIRSO PER N. 5 ANNI	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE E AREE DEL PARCO COMUNALE DI VIA TIRSO PER N. 5 ANNI

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Punteggio)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Punteggio	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Massimo Punteggio Tecnico	Punteggio assegnato al Prezzo Migliore
70	30

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
435.000	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

11/08/2023 19:45

Data e Ora di Chiusura

22/08/2023 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

22/01/2024 16:53

Valutazione iniziata da:

Pierpaolo Corrias

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	10
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
ACCADEMIA CASA PUDDU SRL	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
COOPERATIVA SOCIALE "COMUNITA' IL SEME - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA"	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
DITTA SANNA ALESSIO	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
LOUNGE CAFE' DI LEDDA ANNAPAOLA	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
MATES SRL	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
RISTORAZIONE FRATELLI SANNA SOC. COOP	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
S.M. GROUP SRL	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
sa.fa.pa di saba marco e c snc	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
Sardinia works srl	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARIELLA ADDARI	11/08/2023 19:45	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
DITTA SANNA ALESSIO	18/08/2023 18:33	

DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA

DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA

			51	
Ragione sociale	Rappresentante legale	Stato	Quota	Note
ASD TENNIS ACADEMY		Offline	49	MANDANTE

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
DITTA SANNA ALESSIO	18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta22/01/2024 16:54

Busta di Qualifica aperta daPierpaolo Corrias

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	11	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	11

Fornitore		DITTA SANNA ALESSIO	
Valutazione Fornitore		Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Nome Sezione		1.1 Documentazione Amministrativa	
Parametro	Descrizione		
1.1.1 All. 5 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Modulo da compilare e firmare digitalmente		
Valore			
All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m			Firma digitale

Valore	
All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m	controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.2 All. 6 - DICHIARAZIONE REQUISITI	Modulo da compilare e firmare digitalmente
Valore	
All 06 - Dichiarazioni Ago_2023 Sanna.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.3 All. 7 - DICHIARAZIONE INDIVIDUALE	Modulo da compilare e firmare digitalmente solo in caso d'uso (soggetti diversi dal legale rappresentante)
Valore	
Parametro	Descrizione
1.1.4 All. 8 - PATTO D'INTEGRITA'	Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente
Valore	
All 08 - Patto integrità Ago_2023 Sanna.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.5 All. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO	Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente
Valore	
All 09 - Codice comportamento Ago_2023 Sanna.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.6 All. 11 - DGUE	Modulo da compilare e firmare digitalmente
Valore	
All 11 - DGUE Ago_2023 Sanna.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.7 All. 12 - MODULO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO	Applicare marca, compilare, scansionare e firmare digitalmente
Valore	
All 12 - Assolvimento bollo Ago_2023.pdf.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.8 DOCUMENTAZIONE TECNICA	Studio di fattibilità - da esaminare, valutare e firmare digitalmente per accettazione

Valore	
Studio di fattibilita.zip	File con firma digitale non riconosciuta
Parametro	Descrizione
1.1.9 PASSOE	PassOE da acquisire sul portale ANAC - sistema FVOE - e caricare a sistema
Valore	
Passoe.pdf	
Parametro	Descrizione
1.1.10 RICEVUTA CONTRIBUTO ANAC	Ricevuta di pagamento contributo ANAC - da acquisire sul portale ANAC - sistema FVOE - e caricare a sistema
Valore	
Passoe.pdf	
Parametro	Descrizione
1.1.11 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'	Allegare copia del documento del Legale Rappresentante in corso di validità
Valore	
CI Sanna - Muntoni.zip	

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Corrias Pierpaolo	DITTA SANNA ALESSIO	22/01/2024 16:54

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Pierpaolo Corrias	05/02/2024 17:11	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
DITTA SANNA ALESSIO	18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta

05/02/2024 17:11

Busta Tecnica Aperta da

Pierpaolo Corrias

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	1	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1
Massimo punteggio busta	70

Fornitore		DITTA SANNA ALESSIO	
Valutazione Fornitore		Accettato	
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Punteggio di Default		0	
Punteggio Tecnico Corrente		21	
Massimo Punteggio Totale		70	
Nome Sezione		2.1 Offerta Tecnica	
Lotti associati			
Subtotale Punteggio di Default		0	
Subtotale punteggio		21	
Subtotale Punteggio massimo		70	
Parametro	Descrizione		
2.1.1 OFFERTA TECNICA	Allegare la relazione descrittiva di cui all'art. 8 comma 6 del Disciplinare		
Valore			
Offerta Tecnica.pdf,p7m			Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico	
	21	70	

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Pierpaolo Corrias	DITTA SANNA ALESSIO	05/02/2024 17:12

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Pierpaolo Corrias	12/02/2024 17:49	1	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
DITTA SANNA ALESSIO	18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta12/02/2024 17:49

Busta Economica Aperta daPierpaolo Corrias

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2
Massimo Punteggio Totale	30

Fornitore	DITTA SANNA ALESSIO
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Economico Corrente	30

Valuta Evento		EUR
Prezzo totale complessivo		0
Nome Sezione		3.1 BUSTA ECONOMICA
Parametro	Descrizione	
3.1.1 OFFERTA ECONOMICA	Compilare il modulo Allegato 10 inserendo il rialzo offerto - da firmare digitalmente.	
Valore		
All 10 - Offerta economica Ago_2023.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione	
3.1.2 RELAZIONE GIUSTIFICATIVA	Allegare la relazione giustificativa del prezzo e relativo Piano Economico-Finanziario comprendente i costi di gestione e relativi ricavi ipotizzati (art. 8 comma 7 del Disciplinare)	
Valore		
relazione_giustificativa.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Pierpaolo Corrias	DITTA SANNA ALESSIO	12/02/2024 17:50

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Pierpaolo Corrias	19/02/2024 16:52	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
DITTA SANNA ALESSIO		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
-------	-------------------------------	---------------------	---------------

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Corrias Pierpaolo	11/08/2023 19:45	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	DITTA SANNA ALESSIO	Aggiudicata	0	0

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
19/02/2024 16:52:50		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
19/02/2024 16:52:33		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Corrias Pierpaolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
19/02/2024 16:17:41		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Economica
12/02/2024 19:40:55		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo	Si sospende la valutazione e in attesa della risposta dell'operatore.		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Economica a Valutazione Sospesa

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
12/02/2024 17:49:36		La Busta Economica è stata aperta	Corrias Pierpaolo			La Busta Economica è stata aperta,Apertura in corso configurazione dei comitati: Nessuna commissione
12/02/2024 17:49:34		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Corrias Pierpaolo			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
12/02/2024 17:48:34		La fase di Valutazione Tecnica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Tecnica	Corrias Pierpaolo			La fase di Valutazione Tecnica precedentemente terminata è stata Annullata, e la RdO è ritornata nuovamente alla fase di Valutazione Tecnica
12/02/2024 17:46:28		La Busta Economica è stata aperta	Corrias Pierpaolo			La Busta Economica è stata aperta,Apertura in corso configurazione dei comitati: Nessuna commissione
12/02/2024 17:46:23		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Corrias Pierpaolo			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
12/02/2024 17:42:49		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Tecnica
05/02/2024 18:25:53		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo	Operazioni di gara sospese in attesa di chiarimenti da parte dell'Operatore.		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Tecnica a Valutazione Sospesa
05/02/2024 17:11:26		La Busta Tecnica è stata Aperta	Corrias Pierpaolo			La Busta Tecnica è stata Aperta,Apertura in corso configurazione dei comitati: Nessuna commissione
05/02/2024 17:11:23		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Corrias Pierpaolo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
05/02/2024 17:07:44		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Qualifica
22/01/2024 20:08:48		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo	Sospensione in attesa della risposta alla nota di soccorso istruttorio.		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Qualifica a Valutazione Sospesa
22/01/2024 19:52:19		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Qualifica
22/01/2024 17:31:49		Lo stato della RDO è cambiato.	Corrias Pierpaolo	Gara sospesa per verifica documentazione		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Qualifica a Valutazione Sospesa
22/01/2024 16:54:01		La Busta di Qualifica è stata aperta	Corrias Pierpaolo			La Busta di Qualifica è stata aperta, Apertura in corso configurazione dei comitati: Nessuna commissione
22/01/2024 16:53:57		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Corrias Pierpaolo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
22/01/2024 16:53:17		Valutazione RdO Iniziata	Corrias Pierpaolo			Data di Chiusura RdO: 22/08/2023 23:59:00
11/08/2023 19:45:57		La RDO è stata pubblicata.	Corrias Pierpaolo			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 22/08/2023 23:59:00 .