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DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

Protocollo Bando di Gara

tender_206015

Settore Tecnico - Corrias
Pierpaolo

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa Descrizione Gara in busta Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
(RDO) chiusa (RDO)
rfq_418618 AFFIDAMENTO IN AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE

CONCESSIONE DELLE
STRUTTURE E AREE DEL PARCO
COMUNALE DI VIA TIRSO PER
N. 5 ANNI

STRUTTURE E AREE DEL PARCO COMUNALE DI
VIA TIRSO PER N. 5 ANNI

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalita consultazione
buste

Livello di
Aggiudicazione
attuale

Livello Ordinamento

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale Globale (Miglior

Punteggio)

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Si

Si

Si

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Punteggio

Vince il prezzo piu basso

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Massimo Punteggio Tecnico

Punteggio assegnato al
Prezzo Migliore

70 30
Valore Gara in busta chiusa Valuta:
(RDO)
435.000 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

Data e Ora di Chiusura

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

Valutazione iniziata da:

RIEPILOGO RISPOSTE

Tipologia Procedura

11/08/2023 19:45
22/08/2023 23:59
22/01/2024 16:53

Pierpaolo Corrias
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Numero di Fornitori Invitati: 10
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0
Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente
ACCADEMIA CASA PUDDU SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
COOPERATIVA SOCIALE 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
"COMUNITA'IL SEME - ONLUS
- SOCIETA' COOPERATIVA"
DITTA SANNA ALESSIO 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
LOUNGE CAFE' DI LEDDA 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
ANNAPAOLA
MATES SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
RISTORAZIONE FRATELLI 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
SANNA SOC. COOP
S.M. GROUP SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
sa.fa.pa di saba marco e c snc 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
Sardinia works srl 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
SOCIETA' COOPERATIVA 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente
SOCIALE MARIELLA ADDARI

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore Data della Risposta Note

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33

DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA
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DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA

51
Ragione sociale Rappresentante Stato Quota Note
legale
ASD TENNIS Offline 49 MANDANTE
ACADEMY

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore

Data della Risposta

DITTA SANNA ALESSIO

18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da

Commissione Apertura Buste

22/01/2024 16:54

Pierpaolo Corrias

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del Numero Parametri| Numero Parametri con | Allegati
Gruppo di con tipologia di tipologia di risposta Generici
Valutazione di risposta: Data, Allegato
Qualifica SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note
1 0 0 11 Disabilita
to

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori

Numero di Parametri 11
Fornitore DITTA SANNA ALESSIO
Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Nome Sezione

1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro Descrizione
1.1.1 All. 5 - ISTANZA DI . : -
PARTECIPAZIONE Modulo da compilare e firmare digitalmente

Valore

All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m

Firma digitale
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Valore

All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m

controllata senza errori

Parametro Descrizione
1.1.2 All. 6 - DICHIARAZIONE Modulo da compilare e firmare digitalmente
REQUISITI P 9

Valore

All 06 - Dichiarazioni Ago_2023 Sanna.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro Descrizione
1.1.3 All. 7 - DICHIARAZIONE | Modulo da compilare e firmare digitalmente solo in caso d'uso (soggetti diversi
INDIVIDUALE dal legale rappresentante)
Valore
Parametro Descrizione
1.1.4 All. 8 - PATTO Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente
D'INTEGRITA' priare, 9

Valore

All 08 - Patto integrita Ago_2023 Sanna.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro Descrizione
1.1.5 All. 9 - CODICE DI Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente
COMPORTAMENTO priare, 9

Valore

All' 09 - Codice comportamento Ago_2023 Sanna.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro

Descrizione

1.1.6 All. 11 - DGUE

Modulo da compilare e firmare digitalmente

Valore

All 11 - DGUE Ago_2023 Sanna.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro

Descrizione

1.1.7 All. 12 - MODULO PER
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI
BOLLO

Applicare marca, compilare, scansionare e firmare digitalmente

Valore

All 12 - Assolvimento bollo Ago_2023.pdf.p7m.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Parametro Descrizione
1.1.8 DOCUMENTAZIONE Studio di fattibilita - da esaminare, valutare e firmare digitalmente per
TECNICA accettazione
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Valore

Studio di fattibilita.zip

File con firma digitale
non riconosciuta

Parametro Descrizione
1.1.9 PASSOE PassOE da acquisire sul portale ANAC - sistema FVOE - e caricare a sistema
Valore
Passoe.pdf
Parametro Descrizione
1.1.10 RICEVUTA CONTRIBUTO |Ricevuta di pagamento contributo ANAC - da acquisire sul portale ANAC - sistema
ANAC FVOE - e caricare a sistema
Valore
Passoe.pdf
Parametro Descrizione

1.1.11 COPIA DEL
DOCUMENTO D'IDENTITA'

Allegare copia del documento del Legale Rappresentante in corso di validita

Valore

CI Sanna - Muntoni.zip

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Valutazione di Qualifica
Corrias Pierpaolo DITTA SANNA ALESSIO 22/01/2024 16:54

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Pierpaolo Corrias

05/02/2024 17:11

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore Data della Risposta
DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO
APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta

Busta Tecnica Aperta da

05/02/2024 17:11

Pierpaolo Corrias
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Commissione Apertura Buste

BUSTA TECNICA
Fornitori Attivi Membri del Numero Parametri| Numero Parametri con | Allegati
Gruppo di con tipologia di tipologia di risposta Generici
Valutazione risposta: Data, Allegato
Tecnica SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note
1 0 0 1 Disabilita
to
DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE
Numero di Fornitori 1
Numero di Parametri 1
Massimo punteggio busta 70
Fornitore DITTA SANNA ALESSIO
Valutazione Fornitore Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali
Punteggio di Default 0
Punteggio Tecnico Corrente 21
Massimo Punteggio Totale 70

Nome Sezione

2.1 Offerta Tecnica

Lotti associati

Subtotale Punteggio di Default 0
Subtotale punteggio 21
Subtotale Punteggio massimo 70
Parametro Descrizione

2.1.1 OFFERTA TECNICA

Allegare la relazione descrittiva di cui all'art. 8 comma 6 del Disciplinare

Valore

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

Punteggio di Default

Punteggio Corrente

Massimo Punteggio Tecnico

21

70

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Non sono presenti elementi da mostrare.
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ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Valutazione Tecnica
Pierpaolo Corrias DITTA SANNA ALESSIO 05/02/2024 17:12

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi
valutazione
Pierpaolo Corrias 12/02/2024 17:49 1 0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore Data della Risposta

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 12/02/2024 17:49

Busta Economica Aperta da Pierpaolo Corrias

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del Parametri Prezzo | Parametri Prezzo esclusi | Allegati
Gruppo di inclusi nella dalla Classifica Finale | Generici
Valutazione Classifica Finale
Economico
1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Massimo Punteggio Totale 30

Fornitore DITTA SANNA ALESSIO
Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Punteggio di Default 0

Punteggio Economico Corrente 30
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Valuta Evento EUR
Prezzo totale complessivo 0
Nome Sezione

Parametro

3.1 BUSTA ECONOMICA

Descrizione

3.1.1 OFFERTA ECONOMICA

Compilare il modulo Allegato 10 inserendo il rialzo offerto - da firmare
digitalmente.

Valore

Parametro

All 10 - Offerta economica Ago_2023.pdf.p7m.p7m

Firma digitale

controllata senza errori

3.1.2 RELAZIONE

Descrizione

GIUSTIFICATIVA

Allegare la relazione giustificativa del prezzo e relativo Piano Economico-
Finanziario comprendente i costi di gestione e relativi ricavi ipotizzati (art. 8
comma 7 del Disciplinare)

Valore

relazione_giustificativa.pdf.p7m

Firma digitale
controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Valutazione Economica
Pierpaolo Corrias DITTA SANNA ALESSIO 12/02/2024 17:50

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi
valutazione
Pierpaolo Corrias 19/02/2024 16:52 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore Stato Ausiliario Fornitore

DITTA SANNA ALESSIO

Escluso dall'Aggiudicazione

No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round Utente che ha Data & Ora -

svolto I'azione

Azione

Azione svolte
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Round Utente che ha Data & Ora - Azione svolte
svolto I'azione Azione
0 Corrias 11/08/2023 19:45 Prima offerta
Pierpaolo
0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifi Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo Prezzo
ca Totale |Conferma
to
1 DITTA SANNA ALESSIO Aggiudicata 0 0
RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.
ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.
CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
STORICO DEGLI STATI
Obiettiv . Effettuat | O Eije iy .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda . allegato
modifica
Lo Stato RDO & cambiato
19/02/2024 Lo stato della RDO & Corrias da Valutazione Finale a
16:52:50 cambiato. Pierpaolo Valutazione Finale - Pre
aggiudicata
La fase di Valutazione La fase di Valutazione
19/02/2024 Economica e stata ‘ Corrias Economica e stata \
16:52:33 congelata e la RDO & Pierpaclo congelata e la RDO &
o entrata in fase di entrata in fase di
Valutazione Finale. Valutazione Finale.
19/02/2024 Lo stato dellaRDO & | Corrias Lo Stato RDO & cambiato
. . da Valutazione Sospesa a
16:17:41 cambiato. Pierpaolo . ;
Valutazione Economica
Si
sospende
la
12/02/2024 Lo stato dellaRDO & | Corrias | 2utazion Lo Stato RDO & cambiato
) ) e in attesa da Valutazione Economica
19:40:55 cambiato. Pierpaolo )
della a Valutazione Sospesa
risposta
dell'operat
ore.
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e s Comment .
Obiettiv . Effettuat . File .. .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda . allegato
modifica
La Busta Economica é stata
12/02/2024 La Busta Economica & Corrias aperta,Apertura in corso
17:49:36 Sstata aperta Pierpaolo configurazione dei comitati:
Nessuna commissione
La f i Val i
a 'Ia':nc:lca aé ::::;one La fase di Valutazione
12/02/2024 congelata e la RDO & Corrias Tecnica é stata congelata e
17:49:34 9 . . Pierpaolo la RDO ¢ entrata in fase di
entrata in fase di . .
. . Valutazione Economica.
Valutazione Economica.
La fase di Valutazione
Tecnica La fase di Valutazione
precedentemente Tecnica precedentemente
12/02/2024 terminata é stata Corrias terminata & stata Annullata,
17:48:34 Annullata, e laRdO & | Pierpaolo e la RdO é ritornata
ritornata nuovamente nuovamente alla fase di
alla fase di Valutazione Valutazione Tecnica
Tecnica
La Busta Economica é stata
12/02/2024 La Busta Economica & Corrias aperta,Apertura in corso
17:46:28 stata aperta Pierpaolo configurazione dei comitati:
Nessuna commissione
La f_la_:nc:é;/aéltsjzzf;one La fase di Valutazione
12/02/2024 congelata e la RDO & Corrias Tecnica ¢ stata congelata e
17:46:23 9 . i Pierpaolo la RDO ¢ entrata in fase di
entrata in fase di . ,
. . Valutazione Economica.
Valutazione Economica.
\ . L RDO & cambi
12/02/2024 Lo stato della RDO & Corrias 0 Stato . O¢& cambiato
. . da Valutazione Sospesa a
17:42:49 cambiato. Pierpaolo . :
Valutazione Tecnica
Operazion
idigara
sospese in R .
\ . . L RD
05/02/2024 Lo stato della RDO & Corrias attesa di 0 Stato .O € camplato
. . .. da Valutazione Tecnica a
18:25:53 cambiato. Pierpaolo |chiariment .
. Valutazione Sospesa
i da parte
dell'Opera
tore.
La Busta Tecnica é stata
05/02/2024 La Busta Tecnica é stata | Corrias Aperta,Apertura in corso
17:11:26 Aperta Pierpaolo configurazione dei comitati:
Nessuna commissione
Laf i Val i i
a agSadlilﬂcaa Létif;i:e di La fase di Valutazione di
05/02/2024 s Corrias Quialifica é stata congelata
congelata e la RDO & . R . ;
17:11:23 . . Pierpaolo e la RDO & entrata in fase di
entrata in fase di ) .
. . Valutazione Tecnica.
Valutazione Tecnica.
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Obiettiv . Effettuat | °" "t File - .
Data Descrizione ia Descrizione Dettagliata
o oda . allegato
modifica
05/02/2024 Lo stato della RDO & Corrias Lo Stato RI.DO ¢ cambiato
. . da Valutazione Sospesa a
17.07:44 cambiato. Pierpaolo . -
Valutazione Qualifica
Sospensio
nein
attesa
22/01/2024 Lo stato della RDO & Corrias .della Lo Stato RPO N camplato
) ) risposta da Valutazione Qualifica a
20:08:48 cambiato. Pierpaolo .
alla nota Valutazione Sospesa
di
S0CCorso
istruttorio.
22/01/2024 Lo stato dellaRDO & | Corrias Lo Stato RDO & cambiato
) ) da Valutazione Sospesa a
19:52:19 cambiato. Pierpaolo . -
Valutazione Qualifica
Gara
sospesa . .
22/01/2024 Lo stato della RDO & Corrias per Lo Stato RPO © cam@ato
) ) o da Valutazione Qualifica a
17:31:49 cambiato. Pierpaolo | verifica .
Valutazione Sospesa
document
azione
La Busta di Qualifica & stata
22/01/2024 La Busta di Qualificae | Corrias aperta,Apertura in corso
16:54:01 stata aperta Pierpaolo configurazione dei comitati:
Nessuna commissione
vall_uat;;sc?nilggzta La fase di Pre-valutazione e
22/01/2024 R Corrias stata congelata e la RDO &
congelata e la RDO e ) . .
16:53:57 . i Pierpaolo entrata in fase di
entrata in fase di Valutazione di Qualifica
Valutazione di Qualifica. '
22/01/2024 Valutazione RO Iniziata Corrias Data di Chiusura RdO:
16:53:17 Pierpaolo 22/08/2023 23:59:00
11/08/2023 La RDO & stata Corrias La RDO & stata pubblicata.,
19:45:57 ubblicata Pierpaolo LaRDO si conclude in data:
e P ' P 22/08/2023 23:59:00 .
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