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DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_206015 Settore Tecnico - Corrias
Pierpaolo

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_418618 AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLE

STRUTTURE E AREE DEL PARCO
COMUNALE DI VIA TIRSO PER

N. 5 ANNI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE
STRUTTURE E AREE DEL PARCO COMUNALE DI

VIA TIRSO PER N. 5 ANNI

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior

Punteggio)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì Sì Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Punteggio Vince il prezzo più basso Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Massimo Punteggio Tecnico Punteggio assegnato al
Prezzo Migliore

70 30

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

435.000 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 11/08/2023 19:45

Data e Ora di Chiusura 22/08/2023 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 22/01/2024 16:53

Valutazione iniziata da: Pierpaolo  Corrias

RIEPILOGO RISPOSTE
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Numero di Fornitori Invitati: 10

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente

ACCADEMIA CASA PUDDU SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

COOPERATIVA SOCIALE
"COMUNITA' IL SEME - ONLUS

- SOCIETA' COOPERATIVA"

11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

DITTA SANNA ALESSIO 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

LOUNGE CAFE’ DI LEDDA
ANNAPAOLA

11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

MATES SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

RISTORAZIONE FRATELLI
SANNA SOC. COOP

11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

S.M. GROUP SRL 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

sa.fa.pa di saba marco e c snc 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

Sardinia works srl 11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MARIELLA ADDARI

11/08/2023 19:45 Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33

DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA
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DITTA SANNA ALESSIORISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA
51

Ragione sociale Rappresentante
legale

Stato Quota Note

ASD TENNIS
ACADEMY

Offline 49 MANDANTE

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
22/01/2024 16:54Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Pierpaolo  Corrias

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 11 Disabilita
to

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 11

Fornitore DITTA SANNA ALESSIO

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro Descrizione

1.1.1 All. 5 - ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

Modulo da compilare e firmare digitalmente

Valore

All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m Firma digitale
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Valore

All 05 - Istanza Ago_2023.pdf.p7m.p7m controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 All. 6 - DICHIARAZIONE
REQUISITI

Modulo da compilare e firmare digitalmente

Valore

All 06 - Dichiarazioni Ago_2023 Sanna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 All. 7 - DICHIARAZIONE
INDIVIDUALE

Modulo da compilare e firmare digitalmente solo in caso d'uso (soggetti diversi
dal legale rappresentante)

Valore

Parametro Descrizione

1.1.4 All. 8 - PATTO
D'INTEGRITA'

Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente

Valore

All 08 - Patto integrità Ago_2023 Sanna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.5 All. 9 - CODICE DI
COMPORTAMENTO

Documento da compilare, esaminare e firmare digitalmente

Valore

All 09 - Codice comportamento Ago_2023 Sanna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.6 All. 11 - DGUE Modulo da compilare e firmare digitalmente

Valore

All 11 - DGUE Ago_2023 Sanna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 All. 12 - MODULO PER
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI

BOLLO
Applicare marca, compilare, scansionare e firmare digitalmente

Valore

All 12 - Assolvimento bollo Ago_2023.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 DOCUMENTAZIONE
TECNICA

Studio di fattibilità - da esaminare, valutare e firmare digitalmente per
accettazione
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Valore

Studio di fattibilita.zip
File con firma digitale

non riconosciuta

Parametro Descrizione

1.1.9 PASSOE PassOE da acquisire sul portale ANAC - sistema FVOE - e caricare a sistema

Valore

Passoe.pdf

Parametro Descrizione

1.1.10 RICEVUTA CONTRIBUTO
ANAC

Ricevuta di pagamento contributo ANAC - da acquisire sul portale ANAC - sistema
FVOE - e caricare a sistema

Valore

Passoe.pdf

Parametro Descrizione

1.1.11 COPIA DEL
DOCUMENTO D'IDENTITA'

Allegare copia del documento del Legale Rappresentante in corso di validità

Valore

CI Sanna - Muntoni.zip

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Corrias Pierpaolo DITTA SANNA ALESSIO 22/01/2024 16:54

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Pierpaolo  Corrias 05/02/2024 17:11 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA TECNICA
Busta Tecnica Aperta 05/02/2024 17:11

Busta Tecnica Aperta da Pierpaolo  Corrias
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Commissione Apertura Buste

BUSTA TECNICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione

Tecnica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 1 Disabilita
to

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 1

Massimo punteggio busta 70

Fornitore DITTA SANNA ALESSIO

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Punteggio di Default 0

Punteggio Tecnico Corrente 21

Massimo Punteggio Totale 70

Nome Sezione 2.1 Offerta Tecnica

Lotti associati

Subtotale Punteggio di Default 0

Subtotale punteggio 21

Subtotale Punteggio massimo 70

Parametro Descrizione

2.1.1 OFFERTA TECNICA Allegare la relazione descrittiva di cui all'art. 8 comma 6 del Disciplinare

Valore

Offerta Tecnica.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Punteggio di Default Punteggio Corrente Massimo Punteggio Tecnico

21 70

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Non sono presenti elementi da mostrare.
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ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Tecnica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Pierpaolo  Corrias DITTA SANNA ALESSIO 05/02/2024 17:12

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Pierpaolo  Corrias 12/02/2024 17:49 1 0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

DITTA SANNA ALESSIO 18/08/2023 18:33:41 da SANNA ALESSIO

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 12/02/2024 17:49

Busta Economica Aperta da Pierpaolo  Corrias

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 0 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Massimo Punteggio Totale 30

Fornitore DITTA SANNA ALESSIO

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Punteggio di Default 0

Punteggio Economico Corrente 30
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Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 0

Nome Sezione 3.1 BUSTA ECONOMICA

Parametro Descrizione

3.1.1 OFFERTA ECONOMICA
Compilare il modulo Allegato 10 inserendo il rialzo offerto - da firmare

digitalmente.

Valore

All 10 - Offerta economica Ago_2023.pdf.p7m.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

3.1.2 RELAZIONE
GIUSTIFICATIVA

Allegare la relazione giustificativa del prezzo e relativo Piano Economico-
Finanziario comprendente i costi di gestione e relativi ricavi ipotizzati (art. 8

comma 7 del Disciplinare)

Valore

relazione_giustificativa.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Pierpaolo  Corrias DITTA SANNA ALESSIO 12/02/2024 17:50

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Pierpaolo  Corrias 19/02/2024 16:52 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE
Fornitore Stato Ausiliario Fornitore Escluso dall'Aggiudicazione

DITTA SANNA ALESSIO No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte
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Round Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora -
Azione

Azione svolte

0 Corrias
Pierpaolo

11/08/2023 19:45 Prima offerta

0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 DITTA SANNA ALESSIO Aggiudicata 0 0

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

19/02/2024
16:52:50

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Finale  a
Valutazione Finale - Pre

aggiudicata

19/02/2024
16:52:33

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

Corrias
Pierpaolo

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

19/02/2024
16:17:41

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Sospesa  a

Valutazione Economica

12/02/2024
19:40:55

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Si
sospende

la
valutazion
e in attesa

della
risposta

dell'operat
ore.

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Economica

a  Valutazione Sospesa
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

12/02/2024
17:49:36

La Busta Economica è
stata aperta

Corrias
Pierpaolo

La Busta Economica è stata
aperta,Apertura in corso

configurazione dei comitati:
Nessuna commissione

12/02/2024
17:49:34

La fase di Valutazione
Tecnica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.

Corrias
Pierpaolo

La fase di Valutazione
Tecnica è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

12/02/2024
17:48:34

La fase di Valutazione
Tecnica

precedentemente
terminata è stata

Annullata, e la RdO è
ritornata nuovamente
alla fase di Valutazione

Tecnica

Corrias
Pierpaolo

La fase di Valutazione
Tecnica precedentemente

terminata è stata Annullata,
e la RdO è ritornata

nuovamente alla fase di
Valutazione Tecnica

12/02/2024
17:46:28

La Busta Economica è
stata aperta

Corrias
Pierpaolo

La Busta Economica è stata
aperta,Apertura in corso

configurazione dei comitati:
Nessuna commissione

12/02/2024
17:46:23

La fase di Valutazione
Tecnica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.

Corrias
Pierpaolo

La fase di Valutazione
Tecnica è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

12/02/2024
17:42:49

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Sospesa  a

Valutazione Tecnica

05/02/2024
18:25:53

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Operazion
i di gara

sospese in
attesa di

chiariment
i da parte
dell'Opera

tore.

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Tecnica  a

Valutazione Sospesa

05/02/2024
17:11:26

La Busta Tecnica è stata
Aperta

Corrias
Pierpaolo

La Busta Tecnica è stata
Aperta,Apertura in corso

configurazione dei comitati:
Nessuna commissione

05/02/2024
17:11:23

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Tecnica.

Corrias
Pierpaolo

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata

e la RDO è entrata in fase di
Valutazione Tecnica.
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

05/02/2024
17:07:44

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Sospesa  a

Valutazione Qualifica

22/01/2024
20:08:48

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Sospensio
ne in

attesa
della

risposta
alla nota

di
soccorso

istruttorio.

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Qualifica  a

Valutazione Sospesa

22/01/2024
19:52:19

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Sospesa  a

Valutazione Qualifica

22/01/2024
17:31:49

Lo stato della RDO è
cambiato.

Corrias
Pierpaolo

Gara
sospesa

per
verifica

document
azione

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Qualifica  a

Valutazione Sospesa

22/01/2024
16:54:01

La Busta di Qualifica è
stata aperta

Corrias
Pierpaolo

La Busta di Qualifica è stata
aperta,Apertura in corso

configurazione dei comitati:
Nessuna commissione

22/01/2024
16:53:57

La fase di Pre-
valutazione è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione di Qualifica.

Corrias
Pierpaolo

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

22/01/2024
16:53:17

Valutazione RdO Iniziata
Corrias

Pierpaolo
Data di Chiusura RdO:
22/08/2023 23:59:00

11/08/2023
19:45:57

La RDO è stata
pubblicata.

Corrias
Pierpaolo

La RDO è stata pubblicata.,
La RDO si conclude in data:

22/08/2023 23:59:00 .
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